

# **CAHIER DES CHARGES**

Création de support de communication sur mesure

MINPEX-PRODUCTION

Date de remise :

# Sommaire

-	~ 1	-		
1.	Cadre	du 1	pro	et

- 1.1. Résumé
- 1.2. Contexte de l'entreprise
- 1.3. Enjeux et objectifs
- Livrables 1.4.
- 1.5. Présentation de l'équipe
- Planning prévisionnel 1.6.

#### **Benchmark**

### Considérations marketing

- 3.1. **Cibles**
- 3.2. International
- 3.3. Référencement
- 3.4. Charte éditoriale

#### **Conception graphique**

- 4.1. Brief créatif
- 4.2. Charte graphique

#### Spécifications fonctionnelles

- 5.1. <u>Périmètre fonctionnel</u>

  - 5.1.1. Front office 5.1.2. Back office
- 5.2. Arborescence
- Aperçu des contenus

#### Spécifications techniques

- 6.1. Choix technologiques
- 6.2. Domaine et hébergement
  - 6.2.1. Nom de domaine et hébergement
  - 6.2.2. <u>Email</u>
- 6.3. <u>Accessibilité</u>
  - 6.3.1. Compatibilité navigateurs
  - 6.3.2. Types d'appareils
- 6.4. Service tiers
- 6.5. <u>Sécurité</u>
- 6.6. Maintenance et évolutions

#### **Budget**

# 1. Cadre du projet

# 1.1. Objectifs du projet

Création d'un site Web en réponse aux besoins du client :

- Proposer une charte graphique en corrélation avec les besoins du client:
  - o Association Cinéma plein air
  - o été, convivialité, familial
  - o jeune
  - o professionnel
- Partie du site
  - o Présentation du Festival
  - Présentation des Films ( photo du film, résumé de celui ci, date et heure de passage, bande d'annonce )
- 1.2. Communication sur les actualités du le festival, article daté etc...
  - Espace de préinscription ( celui ci comptabilise le nombre de personne )
  - Trouver un hébergement ainsi qu'une adresse mail professionnelle.

# 1.3. Contexte du projet

Nom client: Jennifer Viala

Rôle : Organisatrice de festival ( Sélectionner et projeter des films d'auteur en plein air )

Nom festival : Les Films en Plein Air Date : 5 au 8 Août de 18h à 00h Lieu : parc Monceau à Paris

# 1.4. Enjeux et objectifs

- Diffuser sur un support numérique le festival
- Temps limité
- BUDGET LIMITÉ

# 1.5. Présentation de l'équipe


Je serait ici le seul développeur et prendrais tous les rôles

# 1.6. Prestation proposée

Document de spécification technique du projet (PDF)

Code source complet du projet (HTML/CSS et autres fichiers nécessaires, zippés)

# 1.7. Planning prévisionnel



# 2. Benchmark

http://www.les-toiles-de-minuit.com/pages/cinema-plein-air.html

Simple mais très peu de fonctionnalité, trop classique. Nous mettrons plus de fonctionalité



 $\frac{https://themeforest.net/item/mievent-responsive-event-music-wordpress-theme/10136671?s\_rank=2$ 

Ce n'est qu'un thème, mais trop design, budget non conforme



 $\frac{http://preview.themeforest.net/item/mievent-responsive-event-music-wordpresstheme/full\_screen\_preview/10136671}{}$ 

Trop moderne, pas idéal pour les familles et la convivialité.



https://www.lacinemathequedetoulouse.com/programmation/cycles/2071

Assez cool mais couleur assez ternes



# 3. Considérations marketing

3.1. Cible principale

**Commenté [1]:** OK pour le constat, mais à quoi ca te sert => quelles conséquences pour le projet?

3.2.



Caractéristiques socio-	Caractéristiques
démographiques	comportementales
<ul> <li>Origine : Population Parisienne et Touristes</li> <li>Âge : Tout âge</li> <li>Salaire : Tout</li> </ul>	<ul> <li>Archetype : Amis, Famille, Couple</li> <li>Motivation : Se divertir, se cultiver, partager</li> </ul>

Donc un site convivial Facile d'acces et tres simple Pour tout type de population

### 3.3. Cible et référencement

Le festival va être diffusé par d'autres moyens de publicités, le site doit avant tout être un support pour les personnes connaissant déjà le festival ( Ce qui est plus en corrélation avec le faible budget )

Voir avec le client des options pour un référencement plus personnalisé

# Conception graphique

#### 4.1. Brief créatif

Le graphisme du site se doit de retranscrire l'image, l'identité, de l'association et du festival.

Nous allons donc rechercher, le point d'équilibre, l'alliance de la convivialité, de l'été, du partage. Tout en gardant le côté moderne et sobre du cinéma.

Pour ce faire, nous dessinerons un nouveau logo et trouverons une charte graphique adéquate.

Aperçu de charte graphique Logo:



Palette de couleur :

Image choisis pour sa tranquilité, rappel au vacances, a l'été, la convivialité

### 5.

Le brun - marron sera associé à la terre.

- On lui attribue la solidité, la stabilité, la chaleur, le confort, la douceur, l'assurance, le calme, la philosophie, le terroir, la nature, la douceur et neutralité.
- On le retrouve souvent utilisé dans un contexte culturel.

Commenté [2]: réorganisation de ta présentation:

partie 1: les constats (du texte compréhensible) => compréhension du besoin.

= convivialité ... + modene ...

partie 2: la charte (du factuel objectivable):

- = logo = police

Typographie de branding et de titre : Libre Baskerville

Typographie de contenu : Roboto


Design graphique : Flat

# 5.1. Images

En tant que site vitrine, mesri-marouan.fr/cinema devra illustrer la beauté du lieu en plein air. Pour ce faire, nous offrons au client un photographe qui photographiera les lieux pour les faire ressortir. Cf. Maquettes graphiques pour les dimensions exactes et idéales des photos de chaque templates de page.

# 6. Spécifications fonctionnelles

# 6.1. Périmètre fonctionnel



### 6.1.1. Front office

Fonctionnalité	Contrainte(s) associée(s)
Réservation en ligne	Aucun Filtre
Formulaire de contact	Anti-spam
Liste des films	Portfolio + Description
Inscription newsletter	Pas de contrainte particulière
Actualités du festival	Partie pour les articles
Google Maps	Pas de contrainte particulière


### 6.1.2. Back office

Fonctionnalité	Contrainte(s) associée(s)	
Gestion des contenus	Restrictions en fonction de rôles	
Formulaire	Voir les questions et informations	
Gestion des réservations	Comptabilisation	


# 6.2. Aperçu des contenus

⚠ Les écrans suivants sont des aperçus basse fidélité du site dans ses versions mobile et desktop. Elles sont donc volontairement dénuées de toute forme de graphisme. Ces aperçus servent donc à lister et placer les éléments sur les différentes pages du site plus qu'à donner une idée de son esthétique.


### 6.2.1. Page d'accueil (mobile)




### 6.2.2. Page d'accueil (ordinateur)



page suivante




# 6.2.3. Page d'actualités





# 6.2.4. Page films

suite page suivante



### 6.2.5. Page de contact





# 7. Spécifications techniques

### 7.1. Choix technologiques

Besoins	Contraintes	Solution	
<ul> <li>Comptabilisation des réservations</li> <li>Site a petit budget</li> </ul>	Temporelles et budgétaires	Il conviendra donc d'utiliser une solution Bootstrap ( Site assez simple).	

Afin de proposer toutes les fonctionnalités identifiées dans l'impact mapping, le site utilisera :

Création par frameWork Bootstrap

### 7.1.1. Nom de domaine et hébergement

Le nom de domaine www.mesri-marouan.fr/cinema sera déposé au registre LWS et aussi hébergé sur LWS. Le renouvellement sera assuré par l'agence.

#### 7.1.2. Email

Nous créerons 5 adresses emails pour les gestionnaires de l'hôtel en suivant le format suivant :

prénom.nom@mesri-marouan.com

### 7.2. Accessibilité

### 7.2.1. Compatibilité navigateur

Le site sera compatible avec les navigateurs suivants :

- Internet Explorer
- Mozilla Firefox
- Google Chrome
- Safari
- Opéra

#### 7.2.2. Types d'appareils

Le site sera conçu de manière dite "responsive" pour qu'il assure une navigation optimale sur tous types d'appareils :

- Téléphones mobiles
- Tablettes
- Ordinateur portables
- Ordinateur de bureau

8. Budget

# Minpex

58 bd arcole Toulouse 07 xx xx

# **Budget prévisonnel**

# Envoyée le 06/09/2019

Facture pour	Payable à	N° de facture
Nom	Nom	123456
Nom de l'entreprise		
Adresse postale	Projet	Date d'échéance
CP Ville, Pays	Nom du projet	16/09/2000

Description ( Prix en heure)	Qté	Prix unitaire	Prix total
Réunion	6	25,00 €	150,00€
Charte graphique	6	12,00 €	72,00 €
Site : Design	5	16,00 €	80,00€
Site : Fonctionnalité Front-End	11	15,00 €	165,00€
Site : Fonctionnalité Back-end	5	18,00 €	90,00€
Photos du lieu (Offert par la maison)	2	0,00 €	0,00€
Hébergement Annuel + Formation	1	115,00 €	15,00 €

0,00 €		
		Remar
572,00 €	Sous-total	ques:
-50,00 €	Ajustements	

622,00 €